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Projekt úpravy vytápění  byl proveden na základě požadavku HIPa a byl s ním v průběhu 
zpracování konzultován. 
 
Posuzovaná  budova je nyní vytápěna kotlem na zemní plyn v provedení CSP systém. Kotel 
má tepelný výkon 26 kW a byl průběžně servisován firmou Gasterm z Letohradu pana 
Klohny. 
Maximální teplota topné vody je dle údaje výrobce 80°C. 
 
K návrhu úpravy vytápění nebyl dosažitelný původní projekt, ani projekty následných úprav 
řešeného vytápění.  
Předpokládá se, že původní vytápění bylo navrženo na samotíž. Následně byla měněna 
většina otopných těles a zdroj tepla. Stáří plynového kotle se předpokládá cca 30 let. Uvažuji 
střední teplotu vody v otopných tělesech 70°C. 
 
K funkci stávajícího systému nebyly vznešeny žádné připomínky, proto se předpokládá, že je 
systém funkční. Z tohoto důvodu navržená úprava spočívá pouze v instalaci odbočky 
z hlavního vytápěcího rozvodu. Odbočka bude osazena 5 ks otopných těles ocelkovém 
výkonu cca 5 kW.  Jedno stávající otopné těleso bude demontováno a přípojka tělesa 
upravena. 
 
Tělesa budou umístěna v prostorách již vytápěných nebo temperovaných ze sousedních 
vytápěných místností. Prostory v podkroví budou dodatečně zatepleny a např. pro nové 
koupelny se zmenší již dříve vytápěný prostor. 
Z uvedených důvodů (ale i finančních důvodů) nebyla zatím provedena změna funkčního 
plynového kotle, ani rozvodu tepla.  
Navržená úprava předpokládá, že původní vytápění pracovalo spolehlivě. Za toto tvrzení ale 
projektant nemůže převzít zodpovědnost. Pokud by se projevily i v této části nedostatky byly 
by řešeny dodatečně. Vyjímku tvoří doregulování armatur bez jejich výměny. 
S vyregulováním celého systému je uvažováno v nabídce. Pokud by však bylo třeba ve 
stávajícím systému doplnit regulační armatury, nebo jiný materiál, budou tyto práce páce 
fakturovány nad rámec nabídky. 
 
Návrh zmíněné odbočky na hlavní topný rozvod je navržen z ocelových trubek  bezešvých 
závitových. Bude uloženo na kluzné úchyty a opatřeno nátěrem. Potrubí neizolované bude 
natřeno základním a vrchním syntetickým nátěrem, izolované potrubí 2x korozivzdorným 
nátěrem.  
Potrubí bude odvzdušněno odvzdušňovacími ventily otopných těles. 
K vytápění jsou navržena desková tělesa firmy Korado Česká Třebová. Pro koupelnu 
v podkroví je navrženo trubkové těleso z téže firmy.  
Pro nově instalovaná tělesa budou použity nizkoodporové radiátorové kohouty-Myjava a 
regulovatelné šroubení Danfoss, které má při úplném otevření také velmi malou tlakovou 
ztrátu, ale vyšší než dříve zmíněné kohouty.  
 
Jak již bylo zmíněno, není podklad k původnímu vytápění, některá tělesa nejsou osazena 
radiátorovými kohouty nebo ventily, ale pouze regulovatelným šroubením. Potrubí vede ve 
stavebních konstrukcích apod. Z tohoto důvodu nebylo možno zjistit takovou ztrátu topného 
okruhu a detailní zmapování celého topného okruhu nabylo ani požadováno. 



Z tohoto důvodu je v projektu navrženo vyregulování otopných těles, pomocí měření teploty 
zpětné vody vytékající z radiátorů a vyregulování celého systému-i stávající části. 
Rozvodné potrubí bude (z důvodu obkladu stěn a estetiky) v koupelně zapuštěno do 
obvodových stěn a v podkroví vedeno v podlaze podkroví, případně pod stropem přízemí, 
Předpokládá se, že dilatace potrubí proběhne pomocí navržených ohybů potrubí a navržené 
tepelné izolace potrubí.  
 
 
Montážní firma nemusí dodržet předepsaná tělesa a ventily, ale pokud se rozhodne 
k náhradě projektovaného materiálu je třeba nahradit desková otopná tělesa zase za 
desková a ventily opět za ventily s podobou (nízkou) tlakovou ztrátou.  
 
Montážní firmě doporučuji před odevzdáním nabídky projít si budovu a jelikož se 
předpokládá již minimálně třetí úprava topného systému, překontrolovat systém. 
Pokud bude mít montážní firma připomínky, nebo lepší návrhy je možno je konzultovat 
s projektantem telefonicky, případně po dohodě na místě. Se závěrem konzultace mezi 
montážní firmou a investorem je třeba seznámit investora. 
 
Odzkoušení a vyregulování systému (potvrzení funkčnosti) musí být provedeno před 
započetím stavebních prací. 
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