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A. Pravodni zprava

A.l. Ildentifikace stavby
A.1.1. Stavba: Stavebni Gpravy rodinného domu ¢.p. 224 v¢. vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky,
domovniho plynovodu, uzemnéni hromosvodu, zpevnénych ploch a oploceni
Misto stavby: obec a k.(i: Zamberk p.¢. 58, 3745/1, 56
Ceskych bratti &.p. 224
Ugel stavby: stavebni Gpravy rodinného domu — trvalé bydleni

A.1.2. Stavebnik: Domov pod hradem Zampach, ICO: 00854271, DIC: CZ00854271
564 01 Zampach 1

A.1.3. Projektant stavebni ¢asti, ZTI:
ing. Josef Motl, ICO: 60145595

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby ¢. 0700398
561 56 Horni Cermna 335

Projektant pozarné bezpecnostniho FeSeni:

Yvona Naglova, ICO: 74327747

autorizovany technik v oboru pozarni bezpec¢nost staveb ¢. 0700892
561 53 Dolni Cermna 13

Projektant vytapéni:

ing. Vladimir Janda, ICO: 41244087

autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, vytapéni, vzduchotechnika ¢. 0600686
561 53 Dolni Cermna 327

Projektant elektroinstalace, hromosvod:

Michal Marek, ICO: 63196247

autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, elektrotechnicka zafizeni ¢. 0601660
Slovenska 1021

563 01 Lanskroun

Projektant domovniho plynovodu:

Miroslav Sramek, ICO: 18841716

autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb, vytapéni, vzduchotechnika, zdravotni
technika ¢. 0601729

Lidicka 859

563 01 Lanskroun

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Clenéni stavby: - stavebni Gipravy domu &.p. 224
- oprava (vymeéna) vodovodni piipojky
- oprava (vymeéna) kanalizacni ptipojky
- ptelozeni domovniho plynovodu
- uzemnéni hromosvodu
- upravy zpevnéné plochy
- upravy oploceni

A.3. Seznam vstupnich podkladu
- Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. a nasl.
- Vyhlaska ¢. 62/2013 Sb. a nasl. o0 dokumentaci staveb
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- Vyhlaska ¢. 269/2006 Sb. a nésl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. a nasl. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. a nasl. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

- Zakon €. 185/2001 Sb. a nésl. o odpadech

- Zakon €. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi

- Zakon €. 114/1992 Sb. a nasl. o ochrané pfirody a krajiny

- Zakon €. 254/2001 Sb. a nésl. o vodach

- Zékon ¢. 258/2000 Sb. a nasl. o ochrané vetejného zdravi

- Zékon €. 406/2000 Sb. a nasl. o hospodaieni s energii

- Vyhlaska ¢. 499/2005 Sb. a nasl. o radiacni ochrané

- Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadt

- Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. a nésl. o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlaska ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

- Naftizeni vlady ¢. 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

- zvazna ustanoveni CSN zejména v oblasti tepelné techniky, pozarni bezpeénosti,
navrhovani konstrukei,

- katastralni mapa

- vyjadieni dot¢enych orgdnt statni spravy

- vyjadfeni spravcu siti (vodovod, kanalizace, NN, plyn, telefon, vefejné osvétleni)

- pozadavky stavebnika

- prohlidka a zaméteni stavajici stavby

- mé&feni koncentrace radonu v objektu

- projekt protiradonovych opatteni ¢. DIAGPOO03/20 vypracovany Mgr. Michalem Sochorem

drzitelem Osvédéeni Projektovani a realizace staveb proti u¢inktim radonu, osoba se ZOZ
SUJB
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Stavba rodinného domu &.p. 224 je umisténa v centru mésta Zamberk, v ulici Ceskych bratii,
Vv méstské zastavbe jednotlivymi rodinnymi domy popi. dvojdomy rozmisténymi oboustranné podél
méstské komunikace.

Obytna c¢ast rodinného domu je pfizemni, nepodsklepend, obdélnikového plidorysu se sedlovou
stiechou (malé polovalby ve stitech). Na severovychodni i jihozapadni strané sedlové stiechy jsou
pultové vikyte. Pfi jihovychodni Stitové strané je piizemni pfistavba nepravidelného pudorysu
s plochou stiechou s terasou. Na severozapadni stran¢ je rovnéz pfizemni pristavba, piadorysné
protahlého, k obytné ¢asti nekolmého, obdélniku s plochou stfechou s terasou. Na tuto piistavbu
kolmo navazuje ptizemni, podsklepena garaz s plochou stfechou.

V 1NP na stiedu dispozice obytné ¢asti je vstupni zadveti (hlavni vstup po vnéj$im predlozenym
schodisti z chodniku pii severovychodni strané¢ RD), chodba a schodist¢ do podkrovi. Vpravo od
chodby je obyvaci pokoj, kuchyn a koupelna, vlevo je obyvaci pokoj, koupelna, Satna a v ptistavbe
s plochou sttechou pii JV §tit¢ kuchyn a jidelna. V zadni pfistavbé je chodba, WC, technicka
mistnost, kotelna a hobbydilna na niz navazuje gardz.

V 1PP pod kotelnou a hobbydilnou je byvala kotelna, pod garazi sklad paliva, oboji nyni bez vyuZiti.
V podkrovi jsou 3 loznice, po boku loZnic jsou malé piadni prostory, v jednom je vylez do 2.urovné
podkrovi.

Nezastavénou ¢ast oploceného pozemku tvoii pfedev§$im zpevnénd plocha vjezdu do gardze a
chodnik vedlejsiho vstupu. Zbyvajici ¢ast je okrasna zahradka s travnim porostem.

Na severovychodé a severu rodinného domu je méstska komunikace ulice Ceskych bratii, na
vychodé a zapad¢ jsou zahrady se stavbami rodinnych domu, na jihu je zahrada s jinou stavbou
(ptivodné ztejmée k bydleni) ptiléhajici k zadni pristavbé rodinného domu ¢.p. 224.

b) Na stavbu nebylo vydano uzemni rozhodnuti ani izemni souhlas. V misté stavby neni zpracovan
regulaéni plan.

¢) Stavba je umisténa, dle izemniho planu mésta Zamberk, na plose SM — plocha obytna smiena
méstska.

d) Na stavbu neni potfeba udé€lovat vyjimky z obecnych technickych pozadavkl na vyuziti uzemi.

e) Podminky zdvaznych stanovisek dot¢enych organt jsou zohlednény ve vSech ¢astech projektové
dokumentace.

) V ramci zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno zaméfeni ¢asti stavajiciho objektu
a vyskova nivelace v misté stavby. Provedeno bylo méfeni koncentrace radonu v objektu.

g) Pii realizaci opravy (vymeéna potrubi) vodovodni a kanalizaéni ptipojky, Giprav zpevnénych ploch
a oploceni budou provadény prace v misté ochranného pasma méstského vodovodu, méstské
kanalizace, méstského STL plynovodu, podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci a
vrchniho vedeni NN.

Dale je stavba umisténa v méstské pamatkové zon€ a chranéné oblasti ptirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Pted zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyceni veskerych podzemnich siti jejich spravcei a
je nutné dodrZet podminky uvedené ve vyjadienich jednotlivych spravct podzemnich siti, kterd jsou
soucasti projektové dokumentace a jsou v ¢asti E) Dokladova ¢ast. Dale je pii ukladani, soubéhu a
kiizeni nutné dodrzet pozadavky CSN 73 60 05 (vzdalenosti mezi jednotlivymi druhy podzemnich
siti, viz. pfiloha souhrnné zpravy), piipadné dalsi pozadavky spravcu siti.

h) Stavba je umisténa v zaplavovém tUzemi Q20 Divoké Orlice, Stavba neni v sesuvném ani
poddolovaném uzemi.
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i) Na sousedni pozemek p.¢. 56 v soukromém vlastnictvi bude nutné umistit uzemnéni hromosvodu.
Dale bude nutny vstup na pozemky p.¢. 56, 60 a zpevné€nou plochu p.p.¢. 3745/1 pti provadéni
novych (ohradni zed’) a opravy stavajicich vnéjsich omitek obvodovych stén (po zazdéni ¢i osazeni
novych oken) tvoticich hranici pozemku.
Pti opravé (vymeéng potrubi) vodovodni a kanalizaéni ptipojky bude zasazeno do zpevnéné plochy
komunikace v ulici Ceskych bratti p.¢. 3745/1 ve vlastnictvi Mésta Zamberk
Déle je navrzena Uprava stavajici zpevnéné plochy na p.¢. 3745/1 ve vlastnictvi mésta Zamberk pied
vstupni brankou oploceni.
Dalsi stavebni upravy v¢. prelozky domovniho plynovodu a uprav zpevnénych ploch a oploceni na
pozemku stavebnika nemaji vliv na okolni stavby a pozemky, nemaji vliv na odtokové poméry
V lizemi (ni zvétSovana zastavéna plocha).

J) Stavba nevyzaduje asanace a demolice. Neni nutné kacet stromy ani kfoviny.

k) Pro stavbu neni nutné udéleni souhlasu s vyjmutim ze zeméd€lského ptadniho fondu, neni nutny
zabor pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky

Dopravni napojeni - stavajici hospodarsky sjezd z p.¢. 58 na méstskou komunikaci p.¢.
3745/1 ulice Ceskych bratfi. Sjezd bude zrusen, upravena bude stavajici zpevnéna plocha méstské
komunikace pied vstupni brankou v oploceni, ptivodni hlavni vstup s pfedlozenym schodi$tém bude
zachovan jako vedlejsi a inikovy vstup.

Pitna voda - stavajici vodovodni pfipojka na méstsky vodovod ve spravé VENCL-SERVIS
Vodovody a kanalizace s.r.0,. Vodovodni pifipojka bude opravena vyménou potrubi.

Splaskova voda - stavajici kanaliza¢ni piipojka na méstskou kanalizaci ve spravé VENCL-
SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o,. Kanaliza¢ni ptipojka bude opravena vyménou potrubi.
Stavajici jimka a Sachta bude zruSena.

Dest'ova voda - stavajici stiesni svody do stavajici kanalizace, beze zmény.

Elektricka energie - stavajici piipojka NN z konzoly vrchniho vedeni ve spravé CEZ
Distribuce a.s. ukoncena v pojistkové skiini a nasledné elektromémém rozvadéci osazenych
v obvodovém zdivu rodinného domu, bez uprav. Hlavni jisti¢ 25 A zilistane stavajici.

Plyn - stavajici plynovodni ptipojka na méstsky stfedotlaky plynovod s pilitkem HUP
Vv oploceni pii hranici pozemku, bez Gprav.

Telefon - stavajici pfipojka PVSEK na méstské rozvody ve spravé CETIN a.s., bez uprav.

m) Nejsou vécné a Casove vazby, podmiiiujici, vyvolané a souvisejici investice.

n) Seznam pozemk a staveb dotéenych provadénim stavby
p.¢. 58 - stavebni (rodinny dim ¢.p. 224), Pardubicky kraj-v hospodateni Domov pod hradem
Zampach
p.¢. 3745/1 — ostatni plocha (komunikace), Mésto Zamberk
Sousedni pozemky:
p.¢. 55 — stavebni (jina stavba bez &.p.), Vladimir Volf, Masarykova 377, 282 01 Cesky Brod
Edita Volfova, Jiraskovo namésti 19, Zamberk
p.&. 56 — zahrada, Vladimir Volf, Masarykova 377, 282 01 Cesky Brod
Edita Volfova, Jiraskovo namésti 19, Zamberk
p.&. 60 - zahrada, Radek Jehlicka, Ceskych bratii 225, Zamberk

0) Na zadnych dalSich pozemcich nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo



B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Stavebni Upravy rodinného domu ¢.p. 224 véetné opravy (vymény potrubi) vodovodni a
kanaliza¢ni piipojky, ptelozky domovniho plynovodu, uzemnéni hromosvodu a tiprav zpevnénych
ploch a oploceni.

b) Ugel stavby — stavebni upravy rodinného domu pro trvalé bydleni
c¢) Trvala stavba

d) Technické pozadavky na stavby jsou splnény, neni potfeba povolovat vyjimky.

Dle § 2 odst.1 Vyhlasky 268/2009 Sb. a nasl. ze zavaznych tzemné technickych a stavebné
technickych diivoda neni dodrzeno ustanoveni Vyhlasky 268/2009 Sb. a nasl. § 5 odst. 2 tykajici se
odstavnych a parkovacich stani na pozemku stavby (neni navrzeno odstavné a parkovaci misto) a
ustanoveni § 40 odst. 2 tykajici se svétlé vysky obytnych mistnosti v podkrovi (ve stavajicich
podkrovnich mistnostech je svétla vyska 2250 mm misto vyhlaskou pozadovanych 2300 mm).
Ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb viz. bod B2.4.

e) Podminky zdvaznych stanovisek dotcenych organii jsou zohlednény ve vSech Castech projektové
dokumentace.

f) Stavba nebude chranéna dle jinych piedpist

g) Navrhované parametry stavby:

Zastavéna plocha v¢. pergoly: 198,8 m2
Obestavény prostor:

Uzitna plocha (bez pergoly): 170,1 m2
Obytna plocha: 68,0 m2
Délka vodovodni pripojky: cca3,2m
Délka kanalizacni pripojky: ccallom
Délka vnéjsi ¢asti domovniho plynovodu: ccalz,0m
Zpevnéné plochy mimo pergolu: 25,8 m2
Délka oploceni: 18,2 m

h) Zakladni bilance stavby
Pitna voda — 0,76 m3/den, 22,8 m3/mésic, 273,6 m2/rok (spotifeba 100 1/osobu a den pii
trvalém bydleni, 60 1/pracovnika a den, trvalé bydleni 7 osob, 1 pracovnik)
Splaskova voda — viz. spotieba vody
DesStova voda — nedojde ke zvySeni mnozstvi odvadénych destovych vod (nedojde ke
zvétseni plochy stiechy, zpevnéné plochy budou mensi nez jsou zpevnéné plochy stavajici)
Vytapéni — stavebni ipravou rodinného domu nedojde k podstatnému zvySeni potieby tepla
na vytapeni
Elektricka energie — odhad spotieby cca 10 MWh/rok
Plyn — stavebni tpravou rodinného domu nedojde k podstatnému zvySeni potieby tepla na
vytapéni
Odpady — bézné mnozstvi odpadu z domacnosti 7 osob

1) Zakladni predpoklady vystavby
Doba realizace: zahajeni -6/2020; ukonc¢eni 12/2020

J) Orientacni naklady stavby: 2.500.000,-K¢
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické

Z hlediska urbanistického je stavba umisténa, dle izemniho planu mésta Zamberk, na plose SM —
plocha obytna smiSena méstska. Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné.

b) architektonické

Architektonicky vzhled rodinného domu bude zachovén, dojde pouze k ¢asteCnym upravam:

- stavajici gardz bude odbourana, bude zachovana sténa pfii hranici s p.¢. 60 a na jejim misté bude
postavena pergola difevéné konstrukce s pultovou stiechou

- zdéné zabradli terasy zadni pfistavby na jizni a jithozapadni stran¢ bude zvyseno o cca 90 cm na
vysku 1,8 m, zabradli na severozapadni strané¢ bude provedeno nové z tenkosténnych zarové
zinkovanych profilt se sklenénou vyplni vysky 1,5 m

- oploceni s p.¢. 60 bude zdéné vysky cca 2,0 m, oploceni do ulice bude obdobné jako stavajici
s betonovou podezdivkou, ocelovymi sloupky a ramy s pletivem vysky 1,5 m

B.2.3. Celkové provozni ieSeni

Novy hlavni bezbarierovy vstup bude pies nezastavénou ¢ast pozemku do zadveti v zadni piistavbeé,
ve které bude dale socidlni zatizeni pro pracovnika socialnich sluzeb (WC, $atna, koupelna), chodba,
kotelna a schodisté do 1PP, ve kterém bude sklad zahradniho nafadi. V obytné ¢asti 1INP bude
chodba se schodistém do podkrovi, bezbarierovéa koupelna, loznice sluzby OS, technickd mistnost,
obyvaci pokoj, kuchyi, jidelna a plivodni koupelna. V podkrovi bude zruSenim loZnice na stiedu
dispozice zvétsena chodba, nové provedena koupelna s WC a 2 loznice. Nad zadni pfistavbou bude
uzivana terasa.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb bude provedeno v souladu s touto vyhlaskou:

- Uprava vstupu Vv oploceni veetné ptilehlého chodniku

- uprava zpevnénych ploch

- tprava hlavniho vstupu

- upravy dveii v INP

dle bodu 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7 prilohy &. 1 a bodd 1.1.1,1.1.2,1.1.5,1.1.4,,1.1.6,1.1.7, 3.1.1, 3.1.4.
4.1.2 prilohy €. 3 vyhlasky

- bezbarierova koupelna v INP

dle bodu 5.1.1, 5.1.3,5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.13 prilohy ¢. 3 vyhlasky

- instalace schodist'ové sedacky z INP do podkrovi

Dale bude provedeno nové zabradli schodisté z 1NP do podkrovi a nové zvysené zabradli uZivané
terasy a zvysené oploceni.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Pti uzivani stavby budou dodrzovéany vSechny platné bezpecnostni normy a ptedpisy, pravideln¢ dle
pozadavkll norem a ptfedpisi budou provadény vSechny potiebné revize a kontroly.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni FeSeni

b) konstrukéni FeSeni

Stavajici zdkladové pasy jsou kamenné, smiSené nebo betonové, nové zaklady nebudou provadény.
Stavajici obvodové, vnitini nosné zdivo a pricky jsou z cihelného nebo smiseného zdiva. Dozdivky
tohoto zdiva budou provedeny z plnych cihel, vétsi dozdivky pripadné z cihelnych bloki (nadezdéni
zabradli terasy, ohradni zed’), nové pficky v INP budou z porobetonovych tvarnic, v podkrovi
saddrokartonové. Boc¢ni stény loznic v podkrovi jsou roubené a budou ze strany pidnich prostorti
dodate¢né zatepleny mineralni vatou.
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Stavajici strop nad 1PP (pod garazi) je z betonovych stropnich desek uloZzenych do I nosniki, tento
strop v¢. 2 stén a stfechy garaze (stropni desky HURDIS do I nosnikii se Skvarovym nasypem,
betonovou mazaninou a falcovanym plechem) budou odbourany a 1PP zasypano.
Strop nad 1NP je v obytné ¢asti pfevazné dievény tramovy s podbitim a omitkovym podhledem, v
obytnych mistnostech, koupeln¢ a ¢asti kuchyné je podvésen SDK podhled. Na prkenném zéklopu
je konstrukce podlahy s betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Ve druhé koupelné je cihelna
klenba. V ramci stavebnich praci bude zkontrolovan stav stropnich trami, Vv pfipad¢é jejich
vyhovujiciho stavu bude konstrukce stropii a podlah zachovana bez uprav.
Strop nad podkrovim tvoii prkenné podbiti s omitkou a prkenny zéklop poloZzeny na hambalky.
Tento strop bude dodatecné zateplen mineralni vatou.
Stavajici ploché stiechy ptistavby pii JV §tité a zadni pfistavby maji nosnou konstrukcei ze stropnich
desek do I nosniktl, Skvarovy ndsyp a betonovou mazaninu. Stfes$ni krytinou je stteSni mPVC folie.
Tyto stiechy zlistanou bez uprav, pouze na uzivanou terasu bude polozen tzv. umély travni koberec.
Sedlova stfecha nad obytnou ¢asti tvori tesaisky vazany krov vaznicové soustavy s pozednicemi,
vaznicemi, krokvemi s namétky a hambalky. Stfe$ni krytinou jsou plastové Sablony na prkenném
pobiti. Sedlova stfecha s médénymi klempitskymi prvky ziistane bez Gprav.
Konstrukce pergoly v misté¢ odbourané garaze bude dievéna (sloupky, vaznice, pasky, krokve)
S pultovou stfechou krytou stieSni mPVC folii s prosvétlovacimi pasy z polykarbonatu.
Stavajici okna jsou jiZ pfevazné vymeénéna, jsou plastova s izola¢nim 2- sklem a designem imitujici
dievo z vngjsi strany, bild ze strany vnitini. Okna je$té¢ nevyménéna a nové dvete hlavniho vstupu
budou stejného typu a vzhledu. Stavajici dvefe puvodniho hlavniho vstupu s piedloZzenym
schodi$tém budou vyménény za dvefe dievéné typu EURO ve stejném ¢lenéni a vzhledu. Vnitini
dvete budou hladké lakované s ocelovou zarubni.
Nosna konstrukce zabradli na uzivané terase bude z zarové zinkovanych tenkosténnych profilu,
vypli bude z bezpe€nostniho skla.
Nové zpevnéné plochy chodniku budou ze zdmkoveé dlazby pfirodni barvy ohrani¢ené zahradnim
obrubnikem, okapovy chodnik bude z betonové dlazby ptirodni barvy. Plocha pod pergolou bude
z gumovych dlazdic GUTTA.
Oploceni bude s betonovou podezdivkou (Cast stavajici, ¢ast nova dle stavajici) s ocelovymi
sloupky a vyplni rdmy s pletivem. Pfi vstupni 2-kiidlé brance bude vyzdén pilitek.
¢) mechanicka odolnost a stabilita
Stavebni upravy jsou bez vyraznych zasahii do nosnych konstrukci (pouze vybourdni dveti ve
vnitinim nosném zdivu).
Konstrukce pergoly (vaznice a krokve) je navrzena na zatizeni snéhem Sk = 1,77 KN/m2.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vyroba, technologické zarizeni

V rodinném domé neni provadéna vyroba, ani zde neni umisténo vyrobni zatizeni.

a) technické resSeni

Vytapéni — rodinny diim je vytdpén teplovodnim vytapénim s nasténnymi radiatory. Zdrojem tepla
je stavajici plynovy kotel jmenovitého vykonu 29 kW umistény v kotelné. Stavajici vytapéni bude
upraveno provedenim nové vétve napojené na teplovodni rozvody v kotelné S osazenim novych
otopnych téles v koupelné a Satn€ zaméstnanci, zadveti, chodbé, bezbarierové koupelné a koupelné
Vv podkrovi.

Ohtev TUV - stavajici elektricky zasobnikovy ohfiva¢ umistény v technické mistnosti a nové
elektrické zasobnikové ohiivace obsahu 801 umisténé v koupelné zaméstnanci a obsahu 160 | pro
bezbarierovou koupelnu.

Odvétrani — Rodinny dim je pievazné odvétran okny. Technicka mistnost, bezbarierova koupelna
v 1NP a koupelna v podkrovi a WC zaméstnancti budou odvétrany ventilatorem pies obvodové
zdivo ¢i stiechu.



9
Osvétleni - V jednotlivych mistnostech bude navrzeno osvétleni dle pozadavka platnych CSN a
hygienickych piedpisi.
Hromosvod — na sedlové stieSe bude jimaci soustava uzemnéna pies zkusebni svorky na zemnig.
Podrobné viz. ptiloha PD Elektroinstalace, hromosvody.
b) vycet technickych a technologickych zarizeni
viz. popis vyse

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

viz. samostatnd piiloha PD vypracovand pozarné bezpecnostnim technikem v oboru pozarni
bezpecnosti staveb Yvonou Naglovou. Ustanoveni uvedena v pozarné€ bezpecnostnim feseni stavby
je nutné dodrzet.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k tomu, Ze neni zateplovano vice nez 25% obvodovych konstrukci rodinného domu, neni
nutné vypracovani prukazu ENB. Vzhledem k Gcelu stavby, stavebnik nechd vypracovat
opravnénou osobu energeticky Stitek.

Soucinitele prostupu Vramci stavebnich uprav zateplovanych konstrukei spliuji doporucené
hodnoty uvedené v tepelné technické normé& CSN.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
viz. vySe a nize uvedeno.
Stavba je umisténa v hlukové nezatizeném Gzemi. Rodinny dim neni pfi jejim béZném uZzivani

zdrojem hluku (neni instalovano tepelné ¢erpadlo, ani klimatizace s vnéjsi jednotkou). Pozadavky
na zvukovou neprizvucnost obvodovych konstrukei jsou splnény.

B.2.11. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Z vysledkii méfeni koncentrace radonu V rodinném domé vyplyva, ze dochazi k prekroceni
referen¢ni irovné objemové aktivity radonu 300 Bg/m3 (naméfené hodnoty 617 az 732 Bq/m3).
Protiradonové opatieni bude provedeno dle projektu protiradonovych opatieni ¢. DIAGPOO03/20
vypracovaného Mgr. Michalem Sochorem drzitelem Osvéd€eni Projektovani a realizace staveb
proti G¢inkiim radonu, osoba se ZOZ SUJB. Jedna se o podtlakové odvétrani podlozi bez zasahu
do podlah s odsavacimi vrty a odvodem odsavaného vzduchu pomoci ventilatoru pies obvodové
zdivo a nad stiechu (viz. pfiloha v dokladové ¢asti PD).

b) ochrana pied bludnymi proudy - neni potieba fesit

¢) ochrana pred technickou seismicitou - neni potieba fesit

d) ochrana pred hlukem — Stavba je umisténa v hlukové nezatizeném tizemi. Rodinny diim neni
pfi jejim bézném uzivani zdrojem hluku (neni instalovano tepelné Cerpadlo, ani klimatizace s vné;si
jednotkou). Pozadavky na zvukovou neprizvucnost obvodovych konstrukei jsou splnény.

e) protipovodiiova opatieni — Stavajici rodinny dim je umistén v zaplavovém uzemi Q 20 Divoké
Orlice. V soucasné dobé¢ jsou na biezich feky provadéna protipovodiova opatieni.

Podlaha INP je cca 0,6 m nad trovni piilehlého chodniku ulice Ceskych bratti, neni provadéna
pfistavba, ani dal$i Upravy, které by ovlivnily pritokové a odtokové poméry v uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pitna voda — stavajici vodovodni pfipojka na meéstsky vodovod ve spravé VENCL-SERVIS
Vodovody a kanalizace s.r.0,. Vodovodni piipojka bude opravena vyménou potrubi PE DN 32
v délce cca 3,2 m. Vodomérna sestava bude umisténa v chodbé na sténé ve vyklenku s dviiky. Cast
rozvodi vody v rodinném domé bude zachovéana (koupelna a kuchyii v 1NP), vétsi ¢ast rozvodi
bude provedena nova (bezbarierova koupelna a koupelna zaméstnancii v INP a nova koupelna
Vv podkrovi).

Splaskova voda — stavajici kanaliza¢ni pfipojka na méstskou kanalizaci ve spravé VENCL-
SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o,. Kanaliza¢ni ptipojka bude opravena vyménou potrubi PVC
KG DN 160 délky cca 11,5 m. Stavajici jimka a Sachta bude zruSena, na jejich mist¢ bude provedena
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nova plastova Sachta DN 400 do niz bude svedena nova (bezbarierova koupelna a koupelna
zaméstnancl v INP a koupelna v podkrovi) i ponechana (koupelna, technickd mistnost a kuchyn)
vnitini kanalizace.
Dest’ova voda — stavajici stfesni svody do stavajici kanalizace, beze zmény.
Elektricka energie - stavajici ptipojka NN z konzoly vrchniho vedeni ve spravé CEZ Distribuce
a.s. ukoncena v pojistkové skiini a nésledné elektromérném rozvadéci osazenych v obvodovém
zdivu rodinného domu, bez uprav. Hlavni jisti¢ 25 A zstane stavajici. Domovni rozvadéc je
umistény na chodbé 1NP. Nové budou provedeny rozvody svételnych a zasuvkovych okruhii a
napojeni samostatn¢ jiSténych spotiebict. V piipad¢ vyhovujici ¢asti stavajici elektroinstalace muize
byt tato ponechéna.
Plyn — stavajici plynovodni pfipojka na méstsky stiedotlaky plynovod s pilitkem HUP v oploceni
pii hranici pozemku, bez Gprav. Novée bude proveden domovni plynovod z pilitku HUP ke spotiebici
— stavajicimu plynovému kotli UT umisténému v kotelné.
Telefon - stavajici piipojka PVSEK na méstské rozvody ve spravé CETIN a.s. bude bez uprav.

B.4. Dopravni feSeni

Stavajici hospodatsky sjezd z p.¢. 58 na méstskou komunikaci p.¢. 3745/1 ulice Ceskych bratfi a
puvodni hlavni vstup s pfedloZzenym schodistém budou zruseny.

Upraven bude stavajici chodnik méstské komunikace pfed vstupni brankou v oploceni, tak aby
odpovidal pozadavkim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dle § 2 odst.l1 Vyhlasky 268/2009 Sb. a nasl. ze zadvaznych uzemné technickych a stavebné
technickych diivodi neni dodrzeno ustanoveni § 5 odst. 2 Vyhlasky 268/2009 Sb. a nasl. tykajici se
odstavnych a parkovacich stani na pozemku stavby.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
Nezastavéna ¢ast pozemku bude upravena travnim porostem, pfipadné okrasnou zahradou.

B.6. Vliv stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ochrana prirody

Pti realizaci stavby je nutné respektovat obecnou ochranu rostlin a Zivoc¢ichili podle § 5 zdkona ¢.
114/1992 Sh. 0 ochran¢ ptirody a krajiny, v platném znéni. Pti poruseni téchto podminek ochrany
je organ ochrany piirody opravnén zakazat nebo omezit ruSivou ¢innost.

V ramci stavebnich uprav nebudou kaceny stromy ani kfoviny.

U dfevin je nutno dodrzet § 7 odst. 1 zdkona, dle kterého jsou dfeviny chranény pred poSkozovanim
anicenim (a to nadzemni i podzemni ¢ast - kofenovy systém). Ve smyslu tohoto § je nutné disledné
dodrzovani CSN 83 9061 Ochrana stromtl, porostii a vegetagnich ploch pii stavebnich pracich. V
prostoru plochy kotfenové zony dievin nebude provadéno sniZzovani ¢i odkopavka terénu ani
navdzeny nebo uklddany 74dné materidly ¢i zemina. Skrytd ornice bude pouzita pii realizaci
terénnich Uprav v okoli stavby.

Ochrana ovzdusi

Pti realizaci je nutné piredchédzet znecistovani ovzdusi prachem. Pfipadna vznikajici praSnost musi
byt vhodnymi technickymi prostfedky a organiza¢nimi opatfenimi minimalizovana.

Zbytkovy dievni materidl, ktery je oSetfen chemickymi latkami - laky, barvami, oleji, ochrannymi
natéry nebo impregnacemi nelze v ramci odstraniovani pouzit jako palivo (na otevieném ohnisti ani
ve spalovacich zatfizenich). S takovym materidlem se musi nakladat jako s odpadem, t.j. odevzdat
opravnéné osobé. Zadny odpad podle zakona o odpadech nelze uzit jako palivo.

Hluk

Stavba je umisténa v hlukové nezatizeném uzemi. Rodinny diim neni pfi jejim bézném uzivani
zdrojem hluku (neni instalovano tepelné Cerpadlo, ani klimatizace s vnéjsi jednotkou). Pozadavky
na zvukovou neprtizvu¢nost obvodovych konstrukei jsou splnény.
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Likvidace splaskovych vod
Odpadni splaskové vody jsou svedeny opravenou kanaliza¢ni ptipojkou do méstské kanalizace
s centralni COV.
Likvidace destovych vod
Odpadni destova voda ze stavajici stiechy je svedena stavajici kanalizaci do jednotné méstské
kanalizace, beze zmény.
Likvidace odpadu vzniklého provozem
Uzivanim stavby vznikly odpad bude tfidén a dle druhu bude piedan k recyklaci, nerecyklovatelny
komunalni odpad bude uklddan do popelnice pravidelné vyvazené v ramci odpadového
hospodaistvi mésta na fizenou skladku.
Likvidace odpadu vzniklého pFi realizaci stavby
Pti vlastni realizaci stavby bude se stavebnim odpadem nakladano v souladu se Zakonem 185/2001
Sb., o odpadech a Vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadi) a Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Zhotovitel bude pii zachazeni se stavebnimi odpady dodrZovat povinnosti podle ust. §16 a
§12 Zakona o odpadech, zejména:

-zajistit technické a organiza¢ni podminky pro fadné zachazeni s odpady — vy¢leni mista pro
shromazd’'ovani a tfidéni vSech druhii odpadii, sezndmi zaméstnance s pravidly odpadového
hospodaistvi zavedeného na stavbé a ur¢i osobu odpoveédnou za jejich dodrzovani. Pro stavebni
¢innost plati zejména tyto zasady OH:

-tfidit odpady vzniklé pii realizaci zaméru podle jejich vlastnosti a hledisek uvedenych
v Katalogu odpadi (Vyhl. ¢. 93/2016 Sb.) na ptislusné druhy s oznac¢enim kategorie (O — ostatni, N
— nebezpecné)

-shromazd’ovat jednotlivé druhy odpadi samostatné v mistech a prostiedcich, které zabrani
jejich smichani, kontaminaci, zdamén¢, znehodnoceni, iniku

-vést evidenci o vzniklych odpadech a zpusobech nakladani s nimi vcetné piedani do
zafizeni opravnéného k jejich pievzeti podle ust. §14 odst. 1 Zakona o odpadech (sbérna, recykla¢ni
zafizeni, spalovna, skladka ap. s platnym povolenim k ptevzeti odpadii)

-ke stavebnimu deniku dolozi kopie dokladi prokazujici fadné ptedani odpadl ze stavby do
piislusného zatizeni a pfi predani stavby je poskytne stavebnikovi
Stavebnik uchova doklady prokazujici fadné predani odpadl ze stavby do ptislusného zatizeni.
Piehled predpokliadanych odpadii se zatFidénim dle katalogu odpadii:

17 01 07 Smési nebo oddé¢l. frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkti — 1 — cca 20 t
17 02 02 Sklo -3 —cca 0,02t

17 02 03 Plasty -3 —cca0,1t

17 03 02 Asfaltové smesi —2 —cca 0,1t

17 04 05 Zelezo aocel -3 —cca 0,5t

17 04 07 Smésné kovy —3 —cca 0,01t

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 —3 —cca 0,01 t

17 06 04 Izolaéni materidly — 2 — cca 0,05 t

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady —2 —cca 5t

2001 36 Vytazené elektrické a elektronické zatizeni — 4 — cca 0,02 t
200301 Smésny komundlni odpad —2 —cca 1t

20 03 99 Komunalni odpady jinak bliZe neuvedené —2 —cca 1t
150101 Papirové a lepenkové obaly — 3 -cca 0,1 t

150102 Plastové obaly — 3 —cca 0,1t

150103 Dievéné obaly —4 —cca 0,1t

Odpady oznacené * jsou nebezpecné.
Zpusob likvidace:
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1 — upraveni na recyklacni drti¢ce v€. rozboru dle ptrilohy 10 Vyhlasky €. 294/2005 Sb. a uloZeni
Vv aredlu zpracovatele
2 — odvoz a ulozeni na fizenou skladku odpadii opravnénou k prevzeti tohoto druhu odpadu
3 — predani (prodej) k recyklaci organizaci opravnéné k pievzeti tohoto druhu odpadu
4 — zpétny odbér

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba ani budouci provoz neni zdrojem nebezpeci pro obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Na rozvody vody a elektrické energie je mozné napojeni ve stavajicim rodinném domé.
Skladovani stavebniho materiadlu bude pfimo v prostoru vlastni stavby nebo v jejim bezprostiedni
blizkosti na pozemku p.¢. 58.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno na ptilehly travni porost p.¢. 58.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bude vyuzit stavajici hospodarsky sjezd ze méstské komunikace p.p.¢. 3745/1.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k umisténi stavby na hranici pozemki p.¢. 56 a 60 v soukromém vlastnictvi bude nutné
na sousedni pozemky umistit uzemnéni hromosvodu.

Daéle bude nutny vstup na pozemky p.€. 56, 60 a chodnik 3745/1 pfi provadéni novych (ohradni
zed) a opravy stavajicich vnéjSich omitek obvodovych stén (po zazdéni ¢i osazeni novych oken)
tvoricich hranici pozemku.

Pii opravé (vymeéné potrubi) vodovodni a kanalizacni piipojky bude zasaZeno do chodniku a
komunikace v ulici Ceskych bratti p.¢. 3745/1 ve vlastnictvi Mésta Zamberk

Déle je navrzena uprava chodniku na p.¢. 3745/1 ve vlastnictvi mésta Zamberk pted vstupni brankou
oploceni.

e) ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni difevin
Stavenisté v zastavéném tzemi obce musi byt souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, aby byla
zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi vymezeni staveni$té se musi piihlizet k dosavadnim
piilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co
nejméné narusit. Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v cele piekdzky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m. Veskeré vstupy na stavenisté, montazni
prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznaceny bezpecnostnimi znackami a
tabulkami se zdkazem vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Vstupy musi mit uzamykatelné
vstupy a vystupy. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti se musi zajistit dostate¢né osvétlent.
f) maximalni zabory pro stavenisté

Jako stavenisté bude pouzita nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku p.¢. 58 v bezprostiedni blizkosti
stavby.

g) pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

Neni potieba fesit.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
viz. bod B.6

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Ptipadna piebyte¢na zemina bude odvezena na skladku.

J) ochrana Zivotniho prostiredi pri vystavbé

viz. bod B.6

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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Pti pfipravé a provadéni stavebnich, montdznich a udrzovacich praci a pifi pracich s nimi
souvisejicich je nutno dodrzovat zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, které jsou v souladu
se vSemi platnymi piedpisy, normami a technickymi pravidly. Zvlastni pozornost je potieba vénovat
Vyhlasce CUPB a CBU &. 591/2006 Sb o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
praci.
Bezpecnost a ochrana zdravi pracovnikll na stavbé musi byt feSena v souladu se Zakonikem prace
a dalSimi bezpecnostnimi piedpisy.
Pti ptiprave a realizaci stavby je nutné zadavatelem stavby ustanovit koordindtora bezpecnosti prace
dle zakona €. 309/2006 Sb. a nasl. (novela ¢. 88/2016 Sb.).
Stavebni prace v nebezpeéném prostiedi nebo prostoru
Pracovnik nesmi pracovat osamocen¢ na pracovistich, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi
pracovnik, ktery v piipad¢ nehody poskytne nebo ptivola pomoc, nebo pokud neni zajisténa jina
uc¢inna forma kontroly nebo spojeni a v mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti,
padu z vysky.
Vnitrostavenis$tni komunikace
Komunikace s vét§im sklonem nez 1:3 musi mit alespon jednostranné jednotycové zabradli o vySce
1,1m.
Zajisténi otvori a jam
Vsechny otvory a jamy na staveniStich nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi
byt zakryty nebo ohrazeny.
Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pfi bézném provozu
odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici predpokladanému provozu.
Vertikalni komunikace
Plochy vSech schodist’ a ramp musi mit nekluzky povrch.
Zebiik miize byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pii pouziti jednoduchého
naradi. Po zebiiku se nesmi vynéSet a sndSet bfemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na Zebficich je
zakdzano pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po Zebiiku soucasné vice pracovnikiim je
zakéazéano.
Na zebficich se nesmé&ji provadét prace, pii nichZ se pouziva pneumatickych néstrojt, vstielovacich
pristroji, fetézovych pil a jinych podobnych nebezpeénych nastrojt.
Zebtiky pouzivané pro vystup musi piesahovat vystupni ploginu o 1,1 m. K zaji§téni stability musi
byt Zebtik zabezpecen proti posunuti, bocnimu vychyleni, zvraceni nebo rozevieni.
Na Zebtiku se smi pracovat jen v bezpec¢né vzdalenosti od horniho konce Zebtiku, u jednoduchého
zebtiku ve vzdalenosti chodidel nejvyse 0,8 m, u dvojitého Zebtiku nejvyse 0,5 m od konce zebtiku.
Pti préci na Zebiiku, kdy je pracovnik chodidly ve vySce vét§i nez 5 m, musi pouZivat osobni
ochranné zajisténi proti padu.
Skladovani
Skladovany material musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovéni zajiSténa jeho stabilita
a nedoslo k jeho znehodnoceni. Podlozkami, opérami, stojany, kliny a provdzanim musi byt
zajistovany vSechny prvky, které by se mohly pfevratit, sklopit, posunout, kutalet ap.
Zpusoby skladovani
Pfi ru¢nim ukladéani a odebirani mtize byt sypky material navrSen pouze do vysky 2 m.
Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vysky 1,5 m, pfi mechanizovaném
skladovani do vysky 3 m.
Kusovy material pravidelnych tvarti smi byt skladovan rucné jen do vySky 2 m pfi zajisténi jeho
stability.
Zajisténi vykopovych praci
Vykopy v obydleném tGzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se soucasné
provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi
byt zajistény.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
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Vykopové prace
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik samostatné.
Pfi soub&zném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakédzano se zdrzovat v nebezpecném
dosahu stroje.
Zajisténi stability stén vykopu
Svislé stény rucnich vykopti musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez:
a) 1,3 m v zastavéném uzemi
b) 1,5 m v nezastavéném Uzemi

Vstupuji-li do téchto vykopt pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sitku nejméné 0,8 m.
Zjisti-1i se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych nesoudrznych
materiadlti, které by mohli svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit proti uvolnéni nebo
odstranit.
Doprava a ukladani betonové smési
Pro pohyb pracovnikli a pro rucni piepravu smési na misto uréeni musi byt vybudovany bezpecné
komunikace. Pracovnici ani dopravni prostiedky se nesmi pohybovat pfimo po armatuie.
Vyroba, zpracovani a doprava malt
Pracovnici musi pfi Cinnostech, kdy hrozi nebezpe¢i ohrozeni odstfiknuti vapenné malty nebo
mléka, pouzivat ur¢ené osobni ochranné pracovni prostiedky. Haseni vapna v sudech, v uzkych a
hlubokych nadobach je zakézéano.
Montazni pracovisté
Montédz je mozno provadét z trvalych nebo prozatimnich konstrukci, dilct a prvkil dostate¢né
unosnych, stabilnich a zajisténych proti posunuti
Zajisténi proti padu
Ochrana pracovniki proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim, nezavisle
od vySky na vSech pracovistich a komunikacich nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeci
poskozeni zdravi a od vySky 1,5 m na vSech ostatnich pracovistich a komunikacich.
Zajisténi proti padu predméti a materiala
Material, naradi a pomticky musi byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po
celou dobu uloZeni zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i1 po jejim
ukonceni.
Zajisténi pod mistem prace ve vysSce a jeho okoli
Prostory nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajiStény, aby nedoSlo k ohrozeni
pracovnikl a z&jmu jinych osob.
Za bezpecné zajisténi ohroZenych prostorti Ize povaZovat:

a) vylouceni provozu

b) pouziti ochranné konstrukce

C) ohrazeni dvoutyCovym zabradlim min. vysky 1,1 m

d) stiezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem
Zakladni ustanoveni
Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukei, provedenim a technickym stavem
odpovidaji ptedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
Stroje 1ze pouzivat pouze k ucelim, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami
stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.
Obsluha
Ma-li stroj charakter vyhrazeného technického zatizeni, musi obsluha spliovat i pozadavky
stanovené k jeho obsluze.
Samostatn¢ obsluhovat stroje mohou jen pracovnici dusevné a télesné zpusobili, starsi 18 let.
Obsluha stroje se musi pln€ vénovat ovladani stroje tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpec¢nosti osob,
stroje a konstruket.
Zjisti-1i obsluha zavadu nebo poskozeni, které by mohlo ohrozit bezpecnost prace a provozu a které
neni schopna sama odstranit, nesmi stroj uvést do provozu a musi zavadu ohlasit odpovédnému
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pracovnikovi. Zjisti-li takovou zavadu béhem provozu, musi stroj ihned zastavit a bezpecné zajistit
proti nezadoucimu spusténi.
Provozni podminky stroju
Stroje musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny:
bezpecnostnimi sdélenimi, bezpe¢nostnimi natéry, znackami, tabulkami a napisy
pfedepsanym zafizenim pro zvukovou vystrahu
ochrannym zatizenim v mistech, kde mize dojit k ohrozeni pracovniki
Stroje musi byt pii pferuseni nebo ukonceni provozu zajiStény tak, aby nemohly byt zdrojem
ohroZeni nebo neopravnéného uziti.
Zakazané Cinnosti
Je zakazéano:
- uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li krom¢ obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpe¢ném dosahu
dalsi pracovnici
- uvadet do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo posSkozeno nékteré ochranné zatizeni
- odstraniovat za chodu stroje odpad z nebezpe¢nych mist
- dotykat se pohybujicich ¢asti stroje t€lem nebo predméty a naradim drzenymi v rukou
- pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracoviste
dostatecné osvétlen
- pfemist'ovat a prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni
- prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény
- opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj v chodu
- provadet udrzbu, CiSténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpefeno proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li vyloucen styk pracovnika s pohybujicimi se
¢astmi stroje
- vyfazovat z c¢innosti bezpe€nostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich predepsané
parametry
Stavebni elektrické vratky
Stanoviste obsluhy musi byt vzdy umisténo tak, aby nebylo ohroZzeno biemenem nebo lanem. Vratek
se musi umistit 3 azZ 5 m od svislé drahy dopravovaného bfemene.
Pfi osazovani a instalaci vratku musi byt osa kladky kolmé na smér navijeni lana.
Vratek se musi fadné ukotvit nebo zatizit prvky o hmotnosti rovnajici se dvojnasobné nosnosti
vratku Nejveétsi nosnost vratku a nejvetsi hmotnost dopravovaného bfemene musi byt vyznacena na
dobfe viditelném misté
Vratek musi byt vybaven koncovym vypinacem elektrického proudu, ktery samocinné zastavi chod
vratku, jakmile zavésny hék je vzdalen od spodni hrany kladky nejméné 0,3 m
Stanovisté obsluhy vratku musi byt voleno tak, aby z néj bylo vidét na v§echna vykladaci a nakladaci
mista nebo musi byt vzdjemné dorozumivani mezi obsluhou a pracovnikem na nakladacim misté
zajisténo signaliza¢nim zafizenim
V misté odebirani nebo nakladani materidlu ve vySce musi byt pracovnici chranéni proti padu
alespon jednotyCovym zabradlim bez zarazky u podlahy
Nosna konstrukce kladky véetné zavésu musi byt technicky dokumentovana. Jeji pevnost a stabilita
musi byt zajiSténa kotvenim nebo protizavazim Pti provozu vratku je zakézano:
- zvedat bfemena o hmotnosti pfevySujici nosnost vratku
- dopravovat bfemena, kterd svymi rozméry ohrozuji okoli
- zvedat bfemena Sikmym tahem
- opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li ponechano biemeno zavésené na haku
- zdrzovat se pod zavéSenym bifemenem a v jeho nebezpecné blizkosti
- usmérnovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku
- pokracovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané¢ smycka nebo uzel a dojde-li k vysmeknuti lana
z drazky kladky
- dopravovat bifemena hrozi-li nebezpeci posSkozeni lana nebo zdvihacich prostiedkt
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- zpuisobovat razy pii spousténi nebo tahu biemene
- zvedat bfemena zasypana, pfimrzla nebo piilnuta
- provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpecnost
Manipulace
Jeden pracovnik smi ruéné¢ pienéset, nakladat nebo vykladat jenom biemena do 50 kg hmotnosti.
Je-1i hmotnost biemene vétsi nez 50 kg provede ruéni manipulaci pracovni Ceta s ptisluSnym poctem
pracovnikd.
Natavovaci zaFizeni na propan-butan
Pfi manipulaci s lahvemi nesmi dochazet k naraziim na né, jejich pfevrzeni a piehfati. Pokladani
lahvi do lezaté polohy a jakékoliv urychlovani vypafovani propan-butanu je zakazéano.
Obsluze neni dovoleno provadét opravy na tlakovych lahvich, je zakazano vypousténi zbytkl plynu
z lahvi do ovzdusi
Netésné nebo poskozené lahve se nesmi pouzivat
[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni potieba fesit.
m) zasady pro dopravné inZenyrské opati-eni
Neni potieba fesit
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavy
Stavba musi byt pfi realizaci stavebnich uprav chranéna proti desti, dale je nutné provadét opatieni
proti piipadnym uc¢inkiim mrazu a vétru.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavba bude provadéna odborné zptisobilou stavebni firmou dle smlouvy o dilo.



