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Projekt upravy vytapéni byl proveden na zakladé pozadavku HIPa a byl s nim v prubéhu
zpracovani konzultovan.

Posuzovana budova je nyni vytdpéna kotlem na zemni plyn v provedeni CSP systém. Kotel
ma tepelny vykon 26 kW a byl pribézné servisovan firmou Gasterm z Letohradu pana
Klohny.

Maximalni teplota topné vody je dle udaje vyrobce 80°C.

K navrhu upravy vytapéni nebyl dosazitelny pivodni projekt, ani projekty naslednych tprav
feSen¢ho vytapéni.

Predpoklada se, ze pivodni vytapéni bylo navrzeno na samotiz. Nasledné¢ byla ménéna
vétsina otopnych téles a zdroj tepla. Stafi plynového kotle se predpoklada cca 30 let. Uvazuji
stiedni teplotu vody v otopnych télesech 70°C.

K funkeci stavajiciho systému nebyly vzneseny zadné ptipominky, proto se ptedpoklada, ze je
systém funkéni. Z tohoto divodu navrzena uprava spociva pouze v instalaci odboc¢ky
z hlavniho vytapéciho rozvodu. Odbocka bude osazena 5 ks otopnych téles ocelkovém
vykonu cca 5 kW. Jedno stavajici otopné téleso bude demontovano a piipojka télesa
upravena.

Télesa budou umisténa v prostorach jiz vytapénych nebo temperovanych ze sousednich
vytapénych mistnosti. Prostory v podkrovi budou dodatecné zatepleny a napt. pro nové
Z uvedenych duvodi (ale i1 finan¢nich divodl) nebyla zatim provedena zména funkcéniho
plynového kotle, ani rozvodu tepla.

Navrzena uprava predpoklada, ze ptivodni vytapéni pracovalo spolehlivé. Za toto tvrzeni ale
projektant nemize prevzit zodpovédnost. Pokud by se projevily i v této ¢asti nedostatky byly
by feSeny dodate¢né. Vyjimku tvoii doregulovani armatur bez jejich vymeény.
S vyregulovanim celého systému je uvazovano v nabidce. Pokud by vSak bylo tfeba ve
stavajicim systému doplnit regulacni armatury, nebo jiny materidl, budou tyto prace pace
fakturovany nad ramec nabidky.

Navrh zminéné odbocky na hlavni topny rozvod je navrzen z ocelovych trubek bezesvych
zavitovych. Bude ulozeno na kluzné uchyty a opatfeno natérem. Potrubi neizolované bude
natfeno zakladnim a vrchnim syntetickym nétérem, izolované potrubi 2x korozivzdornym
natérem.

Potrubi bude odvzdusnéno odvzdusinovacimi ventily otopnych téles.

K vytapéni jsou navrzena deskova télesa firmy Korado Ceskd Tiebova. Pro koupelnu
v podkrovi je navrzeno trubkové téleso z téze firmy.

Pro nov¢ instalovana télesa budou pouzity nizkoodporové radiatorové kohouty-Myjava a
regulovatelné Sroubeni Danfoss, které ma pii Gplném otevieni také velmi malou tlakovou
ztratu, ale vyssi nez diive zminéné kohouty.

Jak jiz bylo zminéno, neni podklad k plivodnimu vytapéni, néktera télesa nejsou osazena
radidtorovymi kohouty nebo ventily, ale pouze regulovatelnym Sroubenim. Potrubi vede ve
stavebnich konstrukcich apod. Z tohoto diivodu nebylo mozno zjistit takovou ztratu topného
okruhu a detailni zmapovani celého topného okruhu nabylo ani pozadovéno.



Z tohoto diivodu je v projektu navrzeno vyregulovani otopnych téles, pomoci méteni teploty
zpétné vody vytékajici z radiatort a vyregulovani celého systému-i stavajici casti.

Rozvodné potrubi bude (z divodu obkladu stén a estetiky) v koupelné¢ zapusténo do
obvodovych stén a v podkrovi vedeno v podlaze podkrovi, ptipadné€ pod stropem ptizemi,
Predpoklada se, ze dilatace potrubi probéhne pomoci navrzenych ohybt potrubi a navrzené
tepelné izolace potrubi.

MontaZni firma nemusi dodrZet predepsana télesa a ventily, ale pokud se rozhodne
k ndhradé projektovaného materidlu je tfeba nahradit deskova otopna télesa zase za
deskova a ventily opét za ventily s podobou (nizkou) tlakovou ztratou.

Montézni firm¢ doporucuji pied odevzdanim nabidky projit si budovu a jelikoz se
ptedpoklada jiz minimalné tieti Gprava topného systému, ptekontrolovat systém.

Pokud bude mit montazni firma pfipominky, nebo lepsi navrhy je mozno je konzultovat
s projektantem telefonicky, pfipadné po dohod€é na misté. Se zavérem konzultace mezi
montazni firmou a investorem je tfeba seznamit investora.

OdzkouSeni a vyregulovani systému (potvrzeni funk¢nosti) musi byt provedeno pred
zapocetim stavebnich praci.
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