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1. Identifikacni udaje
Nazev stavby: Domov pod hradem Zampach — odstranéni vihkosti v domcich Kolda a Vitek

Misto stavby: Zampach &.p.72 (domek Kolda) a €.p.74 (domek Vitek), 564 01 Zampach, st.p.6. 221 a
st.p.€. 219 k.u. Zampach

Sousedni nemovitosti: p.p.¢.234/4 — zahrada, p.p.¢. 963/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace

Vlastnik nemovitosti: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice - Staré Mésto, 53002
Pardubice

Objednatel: Domov pod hradem Zampach, &. p. 1, 56401 Zampach

Projektant: Ing. Tomas Fris, Lidicka 404, Ceska Trebova
IC: 486 07 746

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz
Jedna se o provedeni opravy stavajicich staveb za u¢elem odstranéni vihkosti zdiva a podlah.

Dokumentace je porizovdna za ucelem vybéru zhotovitele stavby a jako projekt
stavebnich dprav. Povinnosti stavebnika podle §152 zdkona ¢.183/2006 Sb. o uUzemnim
planovani a stavebnim Fadu (Stavebni zakon) je pofizeni této dokumentace a ddle prokazani, Ze
nebude zasahovano do nosnych konstrukci stavby, nezméni se vzhled a uzivani stavby, neni
tfeba posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi a provedeni nemtze negativné ovlivnit pozarni
bezpecnost (§ 104 vyse uvedeného Stavebniho zakona).

Tyto poZzadavky jsou spinény.
Dale je dokumentace pofizovana za uéelem vybéru zhotovitele stavby.
3. Prehled vychozich podkladti

- puvodni projektova dokumentace z 02/1004
- prohlidka na misté stavby
- poZadavky investora

4. Stavebni resSeni

Uvod
V Unoru 2004 byly vyprojektovany &tyfi domky chran&ného bydleni v Domové pod hradem Zampach.
Domky jsou umistény ve svahu, ktery je pfi silnici 111/31014 (na Chocen) proti stavajicimu arealu
ustavu. Terén je svazity k severovychodu.

TFi domky jsou feSeny jako tfipodlazni a jsou pudorysné i vzhledové obdobné. Spodni podlazi
je svoji zadni ¢asti zapusténo do terénniho zafezu a je zde stavebné feSeno jako podzemni prostor.
Domky jsou zaloZeny na pasech z prostého betonu na piskovcovém podloZi. Stény jsou z tvarnic
z keramzitového kameniva Liapor. Jako izolace proti radonu byly navrZzeny celoploSné natavené
asfaltové pasy BITALBIT S doplnéné izolaci proti zemni vihkosti z celoplo$né natavenych past
EXTRASKLOBIT. Svisla izolace je chranéna cihelnou pfizdivkou tl. 150mm. Okolo domkl byla
navrzena obvodova drenaz z plastového potrubi.

Dle dostupnych udaji je stavebni jama pfipaté zdiva provedena uzka. Neni znam stav
navrzenych hydroizolaci a drenaze. Kontrolni Sachtice nejsou. V obvodovém zdivu a svislé
hydroizolaci nebyly navrzeny v plvodni PD prostupy. Prostupy vodovodu a kanalizaci jsou feSeny
v zakladech. Prostupy podkladni betonovou deskou byly navrzeny pomoci tésnénych chranic¢ek jako
protiradonové.

V domcich Kolda a Vitek se vyskytuje zna¢na vlhkost ve zdech a podlahové konstrukci.

V Koldovi v provedené sondé pod podlahou byla nalezena voda.
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V domku Vitek byla nalezena porucha na vodovodnim podtrubi v misté pfipojeni vany.

NavrZené feSeni

Dle zjisténi na misté se Ize domnivat, Ze doSlo k poruSe funkce drenazniho systému a
nasledné k vyskytu tlakové vody, na kterou hydroizolace nejsou provedeny. Mohou byt i poruseny
jednotlivé vrstvy hydroizolaci, které projevy poruchy zvyraziuiji.

Na domku Vitek bude provedena oprava poskozeného vodovodniho potrubi u vany a
provéfena tésnost kanalizacniho potrubi. Stav vihkosti bude dale sledovan.

Na domku Kolda musi byt provedeny sanacéni prace postupné a budou spojeny s prizkumem
stavajicich konstrukci a odstrafiovanim zjisténych vad. Zahajeni praci bude pfi severozapadni fasadé
v prostoru za opérnou zdi. Projekt sanace vlhkosti je feSen pro cely dim. Pfi provadéni stavby neni
podminkou provedeni vSech praci v pfipadé zjisténi, ze konstrukce je provedena spravné a je funkéni.

- ve spolupraci s objednatelem bude provedeno pfesazeni stavajici zelené (nizké kefe, stromky)

- provede se demontaz okapniho chodniku z betonovych desek 500x50x50

- provede se rozebrani stavajici betonové zamkové dlazby 100x100 v€etné vybourani podkladnich
vrstev

- demontuje se venkovni rohozka s ramem u zadniho vstupu

- zajisti se dfevéné sloupky zadniho zavétii (napf. ocelovymi pasovicemi) proti vysunuti z vaznice

- vybouraji se Ctyfi kapsy v misté stropniho vénce nad I.NP ve véncovkach a tepelné izolaci pro
umisténi provizornich podpér stfedni konstrukce

- vmisté kapes se osadi kotevni desky — patky na chemické kotvy se Srouby 4 x M20, vyrobené
z plechu P16

- osadi se provizorni dfevéné vzpéry 160x160

- postupné se rucéné provede odkop puvodniho zasypu okolo domku, zaklady sloupku zavétfi budou
vybourany

- odboura se cihelna pfizdivka izolace

- provede se kontrola svislé hydroizolace a drenazniho potrubi — v pfipadé nalezu poskozenych prvku
bude provedena jejich demontaz (2 vrstvy asfaltovych pasl, drenazni potrubi, podklad potrubi se
nepredpoklada)

- u zadni stény pfi paté bude provedeno rozsifeni vykopu na Sitku min.600mm — vykop bude proveden
ve zvétralém piskovci ruéné

- provede se kontrola moznosti odtoku vody z rubu betonové opérné zdi (dle zjiSténi na misté nejsou
osazeny odtokové trubky)

- oveéfi se stav styku vodorovné a svislé hydroizolace, projekt ale nepfedpoklada sanaci vodorovné
hydroizolace

- opravi se omitka zdiva pod svislou hydroizolaci — odhad 25% cementové omitky

- provede se nova svisla hydroizolace napojena na vodorovnou v jedné vrstvé, druha vrstva
bude provedena na vybetonovany nabéhovy klin — skladba: natér penetrani, 2 x celoplosné lepeny
modifikovany asfaltovy pas (napf. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL).

Pasy budou nataveny na Cisty, vyschly a napenetrovany povrch.

Pfi provadéni hydroizolaci bude postupovano peclivé, jednotlivé konstrukce budou
kontrolovany a predany technickému dozoru investora. Bude postupovano v souladu s CSN P 73
0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000), CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb —
Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni (2000) a technologickym navodem vyrobce asfaltovych
pasu.

Budou pouzity materidly v souladu s CSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb — povlakové
hydroizolace — poZadavky na pouziti asfaltovych pasu.

Pfipadné prostupy potrubi izolacemi budou feSeny pomoci chrani¢ek té&snénych provazci a
protiradonovym tmelem.

- izolace bude chranéna deskami z perimetrického polystyrénu (napf. vzor DEKPERIMETR 200)
t.60mm

- bude provedena svisla drenaz z nopové félie o vySce nopll 8 mm s nakasSirovanou netkanou
geotextilii. Folie bude nahofe ukoncena kryci listou pod terénem. Fdlie bude pfi provadéni hutnéného
obsypu domku chranéna deskami OSB3

- pfi paté objektu bude provedena liniova drenaz. Bude provedena z ty¢ovych drenaznich trubek DN
125mm vyrobenych napf. z PVC-U (dle DIN 4095). Ty€e budou polozeny na podkladni beton C12/15
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Siroky min. 600mm pFi¢né spadovany 3%, s ryhou ve dné pro ulozeni potrubi ve spadu min. 0,5%.
Potrubi bude uloZzeno min. 200 mm pod urovni vodorovné hydroizolace. Min. 300 mm nad potrubim
bude proveden drenazni obsyp z kameniva fr. 16-32. Obsyp bude odseparovan geotextilii. Na potrubi
budou osazeny kontrolni $achtice DN 425 mm. Sachtice budou plastové z vinitych trub se
sedimentaénim dnem a litinovym pochozim poklopem. Zausténi potrubi do kanalizace bude v misté
pfipojky destového svodu. Ten bude vyménén za novy o priméru 150 mm

- provede se vyména kanalizace porusené provadénymi vykopy

- zpétné se provede zasyp okolo domu. Provede se po vrstvach kvalitné hutnénych z prohozené
zeminy co nejméneé propustné

- vybetonuji se nové zakladové patky pod sloupky zavétfi. Pod patkami se provede nosny hutnény
zasyp ze Stérkodrti

- sloupky se osadi na zabetonované ocelové kotvy s moznosti vysSkové rektifikace. Kotvy budou
Zarové zinkovany

- demontuji se provizorni podpéry, zpétné doplni tepelna izolace véncu a cihelna véncovka

- provedou se finalni Upravy: osazeni okapniho chodniki (cca 10% dlazdic novych), chodniky ze
zamkové dlazby (50% novych dlazdic s protiskluznym reliéfem), vrstva z ornice t.150mm

- pfedpoklada se, Ze vysadba zelené bude provedena objednatelem

- zpétné se osadi venkovni rohozka v odvodnéném ramu

- uvnitf objektu se provede kontrola prostupll potrubi vodorovnou betonovou podkladovou deskou a
jejich pfipadna oprava (dotésnéni)

- v objektu se otlu€ou stavajici omitky a obklady v m.¢. 104, 105, 106, 107, 108, poloviné 101 a %4
103. Obklady se odstrani v celé vySce, omitky do vySe vlhkosti + 1 m (min. do vySe 1 m nad hranu
vlhkosti), (cca 1,5m)

-na vnitfni zavihlé zdivo budou po pfedchozim otlu€eni poSkozenych omitek aplikovany sanaéni
omitky ve vrstvach podhoz, sana¢ni jadro, sanacni Stuk

- nové obklady a sokly se provedou az po dokonalém vyschnuti zdiva

-vm.g. 101, 104 a 103 se provede vyména povlakové podlahoviny za nové zatéZové PVC uréené pro
stfedni zatéz

5. Péce o zivotni prostiedi

Provedenim praci nebude ohrozeno zivotni prostfedi. Zplsob uzivani domkd se neméni.

Pfi provozu nedojde k navySeni produkce Skodlivin vytapénim, nedojde ke zménam v
produkci odpadnich vod ani komunalniho odpadu.

PFi stavebnich pracich dojde k produkci odpad(i. Bude se jednat o smésny stavebni odpad,
zeminu, stavebni sut, izola¢ni materidly a obaly od pouzitych stavebnich material(. Jejich likvidace
bude provedena odvozem na fizenou skladku.

6. Péce o bezpecénost prace

Za dodrzovani predpist, technologickych postupl a norem zodpovida zhotovitel stavby
prostfednictvim stavbyvedouciho podle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. - stavebni zakon.

Na zakladé nového zakoniku prace €.262/2006 ktery byl koncipovan na zakladech platnych
smérnic Evropské unie pro zvySeni Urovné bezpetné a zdravi neohrozujici prace je tfeba vytvofit
podminky pro bezpe€nou a zdravi neohrozujici praci v souladu s platnymi pfedpisy o bezpecnosti
prace, bezpec¢nosti technickych zafizeni a ochrané zdravi pfi praci, predpisy o pozarni ochrané aj., to
je pfedevsim:

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

- vyhlaska MPSV ¢&. 204/94 Sbh., kterou se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd a mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

- vyhlagka CUBP a CBU &. 213/90 Sb., o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi provozu,
udrzbé a opravach vozidel

- zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, vydany v ¢astce ¢.91/1995 Sb.
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- Vyhlaska MV &. 21/1996 Sb. O provedeni zakona €. 133/85 Sb
- Vyhlaska &. 125/1993 Sb. o Pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim
urazu

- CSN ISO 3864 — Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znagky.

7. Pozarné bezpecnostni feSeni

Provedenymi opravami neni dot&eno stavajici pozarné bezpecnostni feseni.

8. Zarizeni stavenisté

Pfi provadéni oprav bude provedeno oploceni stavenisté a zabezpecCeni proti vstupu
nepovolanych osob.

Prace budou provadény v Domové, kde jsou ubytovavany osoby s télesnym a mentalnim
postizenim. Je nutno na tuto skutecnost brat zfetel, zabezpecit stavbu a provoz vozidel. Stavba musi
byt koordinovana s provozem Domova.

Napojeni na vodu a elektrickou energii bude v domé, v misté stavajicich rozvodd. Bude
upfesnéno pfi pfedani stavenisté.

V Ceské Trebové, fijen 2015 .
Ing. Tomas FRIS



