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1. Identifikační údaje 
 

 Název stavby:  Domov pod hradem Žampach – odstranění vlhkosti v domcích Kolda a Vítek 
 
Místo stavby:  Žampach č.p.72 (domek Kolda) a č.p.74 (domek Vítek), 564 01 Žampach, st.p.č.  221 a  
           st.p.č. 219  k.ú.  Žampach 
 
Sousední nemovitosti: p.p.č.234/4 – zahrada, p.p.č. 963/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
                         
Vlastník nemovitostí: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002  
                                  Pardubice 
 
Objednatel: Domov pod hradem Žampach, č. p. 1, 56401 Žampach 
 
Projektant:  Ing. Tomáš Friš, Lidická 404, Česká Třebová 
                    IČ: 486 07 746 

 
 
2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

 
Jedná se o provedení opravy stávajících staveb za účelem odstranění vlhkosti zdiva a podlah. 
 
Dokumentace je pořizována za účelem výběru zhotovitele stavby a jako projekt 

stavebních úprav. Povinností stavebníka podle §152 zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) je pořízení této dokumentace a dále prokázání, že 
nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby, nezmění se vzhled a užívání stavby, není 
třeba posouzení vlivu na životní prostředí a provedení nemůže negativně ovlivnit požární 
bezpečnost (§ 104 výše uvedeného Stavebního zákona). 
 
 Tyto požadavky jsou splněny. 
  
 Dále je dokumentace pořizována za účelem výběru zhotovitele stavby. 
 
3. Přehled výchozích podkladů 

 
- původní projektová dokumentace z 02/1004 
- prohlídka na místě stavby 
- požadavky investora 
 
 
4. Stavební řešení 
 
 Úvod 
V únoru 2004 byly vyprojektovány čtyři domky chráněného bydlení v Domově pod hradem Žampach. 
Domky jsou umístěny ve svahu, který je při silnici III/31014 (na Choceň) proti stávajícímu areálu 
ústavu. Terén je svažitý k severovýchodu. 
 Tři domky jsou řešeny jako třípodlažní a jsou půdorysně i vzhledově obdobné. Spodní podlaží 
je svojí zadní částí zapuštěno do terénního zářezu a je zde stavebně řešeno jako podzemní prostor. 
Domky jsou založeny na pasech z prostého betonu na pískovcovém podloží. Stěny jsou z tvárnic 
z keramzitového kameniva Liapor. Jako izolace proti radonu byly navrženy celoplošně natavené 
asfaltové pásy BITALBIT S doplněné izolací proti zemní vlhkosti z celoplošně natavených pásů  
EXTRASKLOBIT. Svislá izolace je chráněná cihelnou přizdívkou tl. 150mm. Okolo domků byla 
navržena obvodová drenáž z plastového potrubí.  
 Dle dostupných údajů je stavební jáma při patě zdiva provedena úzká. Není znám stav 
navržených hydroizolací a drenáže. Kontrolní šachtice nejsou. V obvodovém zdivu a svislé 
hydroizolaci nebyly navrženy v původní PD prostupy. Prostupy vodovodu a kanalizací jsou řešeny 
v základech. Prostupy podkladní betonovou deskou byly navrženy pomocí těsněných chrániček jako 
protiradonové. 
 V domcích Kolda a Vítek se vyskytuje značná vlhkost ve zdech a podlahové konstrukci. 
 V Koldovi v provedené sondě pod podlahou byla nalezena voda. 
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 V domku Vítek byla nalezena porucha na vodovodním podtrubí v místě připojení vany. 
 
 Navržené řešení 
 Dle zjištění na místě se lze domnívat, že došlo k poruše funkce drenážního systému a 
následně k výskytu tlakové vody, na kterou hydroizolace nejsou provedeny. Mohou být i porušeny 
jednotlivé vrstvy hydroizolací, které projevy poruchy zvýrazňují. 
 
 Na domku Vítek bude provedena oprava poškozeného vodovodního potrubí u vany a 
prověřena těsnost kanalizačního potrubí. Stav vlhkosti bude dále sledován. 
 
 Na domku Kolda musí být provedeny sanační práce postupně a budou spojeny s průzkumem 
stávajících konstrukcí a odstraňováním zjištěných vad. Zahájení prací bude při severozápadní fasádě 
v prostoru za opěrnou zdí. Projekt sanace vlhkosti je řešen pro celý dům. Při provádění stavby není 
podmínkou provedení všech prací v případě zjištění, že konstrukce je provedena správně a je funkční. 
 
- ve spolupráci s objednatelem bude provedeno přesazení stávající zeleně (nízké keře, stromky) 
- provede se demontáž okapního chodníku z betonových desek 500x50x50 
- provede se rozebrání stávající betonové zámkové dlažby 100x100 včetně vybourání podkladních 
vrstev 
- demontuje se venkovní rohožka s rámem u zadního vstupu 
- zajistí se dřevěné sloupky zadního závětří (např. ocelovými pásovicemi) proti vysunutí z vaznice 
- vybourají se čtyři kapsy v místě stropního věnce nad I.NP ve věncovkách a tepelné izolaci pro 
umístění provizorních podpěr střešní konstrukce 
- v místě kapes se osadí kotevní desky – patky na chemické kotvy se šrouby 4 x M20, vyrobené 
z plechu P16 
- osadí se provizorní dřevěné vzpěry 160x160 
- postupně se ručně provede odkop původního zásypu okolo domku, základy sloupků závětří budou 
vybourány 
- odbourá se cihelná přizdívka izolace 
- provede se kontrola svislé hydroizolace a drenážního potrubí – v případě nálezu poškozených prvků 
bude provedena jejich demontáž (2 vrstvy asfaltových pásů, drenážní potrubí, podklad potrubí se 
nepředpokládá) 
- u zadní stěny při patě bude provedeno rozšíření výkopu na šířku min.600mm – výkop bude proveden 
ve zvětralém pískovci ručně 
- provede se kontrola možnosti odtoku vody z rubu betonové opěrné zdi (dle zjištění na místě nejsou 
osazeny odtokové trubky) 
- ověří se stav styku vodorovné a svislé hydroizolace, projekt ale nepředpokládá sanaci vodorovné 
hydroizolace 
- opraví se omítka zdiva pod svislou hydroizolací – odhad 25% cementové omítky 

- provede se nová svislá hydroizolace napojená na vodorovnou v jedné vrstvě, druhá vrstva 
bude provedena na vybetonovaný náběhový klín – skladba: nátěr penetrační, 2 x celoplošně lepený 
modifikovaný asfaltový pás (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL). 

Pásy budou nataveny na čistý, vyschlý a napenetrovaný povrch.  
Při provádění hydroizolací bude postupováno pečlivě, jednotlivé konstrukce budou 

kontrolovány a předány technickému dozoru investora. Bude postupováno v souladu s ČSN P 73 
0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000), ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – 
Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení (2000) a technologickým návodem výrobce asfaltových 
pásů.  

Budou použity materiály v souladu s ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – povlakové 
hydroizolace – požadavky na použití asfaltových pásů. 

Případné prostupy potrubí izolacemi budou řešeny pomocí chrániček těsněných provazci a 
protiradonovým tmelem.  
- izolace bude chráněna deskami z perimetrického polystyrénu (např. vzor DEKPERIMETR 200) 
tl.60mm 
- bude provedena svislá drenáž z nopové fólie o výšce nopů 8 mm s nakašírovanou netkanou 
geotextilií. Fólie bude nahoře ukončena krycí lištou pod terénem. Fólie bude při provádění hutněného 
obsypu domku chráněna deskami OSB3 
- při patě objektu bude provedena liniová drenáž. Bude provedena z tyčových drenážních trubek DN 
125mm vyrobených např. z PVC-U (dle DIN 4095). Tyče budou položeny na podkladní beton C12/15 
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široký min. 600mm příčně spádovaný 3%, s rýhou ve dně pro uložení potrubí ve spádu min. 0,5%. 
Potrubí bude uloženo min. 200 mm pod úrovní vodorovné hydroizolace. Min. 300 mm nad potrubím 
bude proveden drenážní obsyp z kameniva fr. 16-32. Obsyp bude odseparován geotextilií. Na potrubí 
budou osazeny kontrolní šachtice DN 425 mm. Šachtice budou plastové z vlnitých trub se 
sedimentačním dnem a litinovým pochozím poklopem. Zaústění potrubí do kanalizace bude v místě 
přípojky dešťového svodu. Ten bude vyměněn za nový o průměru 150 mm 
- provede se výměna kanalizace porušené prováděnými výkopy 
- zpětně se provede zásyp okolo domu. Provede se po vrstvách kvalitně hutněných z prohozené 
zeminy co nejméně propustné 
- vybetonují se nové základové patky pod sloupky závětří. Pod patkami se provede nosný hutněný 
zásyp ze štěrkodrti 
- sloupky se osadí na zabetonované ocelové kotvy s možností výškové rektifikace. Kotvy budou 
žárově zinkovány 
- demontují se provizorní podpěry, zpětně doplní tepelná izolace věnců a cihelná věncovka 
- provedou se finální úpravy: osazení okapního chodníků (cca 10% dlaždic nových), chodníky ze 
zámkové dlažby (50% nových dlaždic s protiskluzným reliéfem), vrstva z ornice tl.150mm 
- předpokládá se, že výsadba zeleně bude provedena objednatelem 
- zpětně se osadí venkovní rohožka v odvodněném rámu 
- uvnitř objektu se provede kontrola prostupů potrubí vodorovnou betonovou podkladovou deskou a 
jejich případná oprava (dotěsnění) 
- v objektu se otlučou stávající omítky a obklady v m.č. 104, 105, 106, 107, 108, polovině 101 a ¼ 
103. Obklady se odstraní v celé výšce, omítky do výše vlhkosti + 1 m (min. do výše 1 m nad hranu 
vlhkosti), (cca 1,5m) 
-na vnitřní zavlhlé zdivo budou po předchozím otlučení poškozených omítek aplikovány sanační 
omítky ve vrstvách podhoz, sanační jádro, sanační štuk 
- nové obklady a sokly se provedou až po dokonalém vyschnutí zdiva 
- v m.č. 101, 104 a 103 se provede výměna povlakové podlahoviny za nové zátěžové PVC určené pro 
střední zátěž 
 

 
5. Péče o životní prostředí 
 
 Provedením prací nebude ohroženo životní prostředí. Způsob užívání domků se nemění.  
  Při provozu nedojde k navýšení produkce škodlivin vytápěním, nedojde ke změnám v 
produkci odpadních vod ani komunálního odpadu.  
 Při stavebních pracích dojde k produkci odpadů. Bude se jednat o směsný stavební odpad, 
zeminu, stavební suť, izolační materiály a obaly od použitých stavebních materiálů. Jejich likvidace 
bude provedena odvozem na řízenou skládku. 
 
 
6. Péče o bezpečnost práce 
  
 Za dodržování předpisů, technologických postupů a norem zodpovídá zhotovitel stavby 
prostřednictvím stavbyvedoucího podle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon. 
 Na základě nového zákoníku práce č.262/2006 který byl koncipován na základech platných 
směrnic Evropské unie pro zvýšení úrovně bezpečné a zdraví neohrožující práce je třeba vytvořit 
podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně aj., to 
je především: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 vyhláška MPSV č. 204/94 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, 
údržbě a opravách vozidel 
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, vydaný v částce č.91/1995 Sb. 
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 Vyhláška MV č. 21/1996 Sb. O provedení zákona č. 133/85 Sb 
 Vyhláška č. 125/1993 Sb. o Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazu 
 ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 
 

 
7. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Provedenými opravami není dotčeno stávající požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
8.  Zařízení staveniště 
 

Při provádění oprav bude provedeno oplocení staveniště a zabezpečení proti vstupu 
nepovolaných osob.  

Práce budou prováděny v Domově, kde jsou ubytovávány osoby s tělesným a mentálním 
postižením. Je nutno na tuto skutečnost brát zřetel, zabezpečit stavbu a provoz vozidel. Stavba musí 
být koordinována s provozem Domova. 

Napojení na vodu a elektrickou energii bude v domě, v místě stávajících rozvodů. Bude 
upřesněno při předání staveniště.  

 
 
 
 
 
 
 

     V České Třebové, říjen 2015 
                                          Ing. Tomáš  FRIŠ 


