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Identifikační údaje 
 
Údaje o stavbě 

 
a) název stavby 
 „DPH Žampach – hlavní budova OPRAVA LÁVKY“ 
 
b) místo stavby 
Obec Žampach 
 
k.ú.  Žampach (794465), 
 
- p.č. st.2 (č.p.1) – zastavěná plocha a nádvoří- 1447 m2, 
- p.č.25/1 – ostatní plocha – 6512m2 
 
kraj Pardubický,  
 
c) předmět dokumentace 
 Předmětem dokumentace je oprava stávající konstrukce terasy a lávky u hlavní budovy v areálu Domova 
pod hradem Žampach. 
  
Údaje o stavebníkovi 
Domov pod hradem Žampach, č. p. 1, 56401 Žampach 
IČ: 00854271 
DIČ: CZ 00854271 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
a) zpracovatel  
 PROJEKCE-FRIŠ, s.r.o., Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 035 91 875 
 
b) hlavní projektant  
 Ing. Tomáš Friš, AI v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0700871 
  
 
Seznam vstupních podkladů 
 

 prohlídka na místě stavby, 
 požadavky objednatele, 
 projektová dokumentace „ÚSP Žampach - Modernizace a půdní vestavba hlavní budovy 

       I. ETAPA“ – Hudeček s.r.o. 2004 
 platné normy a technické podklady  

 
 
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užíváno staveb 
 Oprava stávající stavby je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších úprav a také v souladu s platnými technickými normami. 
 Stavba je bezbariérová – jsou dodrženy požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
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Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  
 Stavba nebude členěna na stavební objekty a provozní soubory.  
 
Popis stávajícího stavu 
 
 Pro výstup z patra na terén je vybudována terasa a lávka. 
 Materiálem konstrukce je dřevo. Původní hlavní nosná konstrukce je navržena ze smrkového řeziva, 
prvky zábradlí z dubového dřeva a pochůzí rošt z exotického dřeva (pravděpodobně massaranduba). 
 Nosné sloupy měly být osazeny na ocelové válcované profily I, které měly být zabetonovány do 
základových pasů. Na místo toho jsou sloupy osazeny na závitových tyčích, vzpěry jsou opřeny do dřevěných 
prahů v kontaktu se zeminou. 
 Nosná dřevěná konstrukce je tvořena hlavními nosníky, průvlaky a příčníky. Lávka je řešena jako 
dvojité vzpěradlo. Zavětrování konstrukce je t.zv. ondřejskými kříži mezi sloupy terasy a vzpěradly lávky. 
V původním projektu bylo navrženo táhlo  C EZ 16  mezi základovými pasy, do kterých jsou opřeny vzpěry. 
Táhlo mělo být v zemi obetonováno na štěrkové odvodněné vrstvě v tl. cca 400mm. 
 Výplň zábradlí byla z bezpečnostního skla a dřevěných „Ondřejských“ křížů. Sklo je již demontováno. 
  
 Lávka je napadena hnilobou. Došlo k destrukci některých nosných prvků a uživatel lávku uzavřel. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
 Bude provedena oprava konstrukce lávky výměnou jednotlivých prvků. 
 Zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu lávky, včetně základových konstrukcí a výšek nástupních 
míst.  
 Provede se demontáž stávající lávky. Pochozí prkna se odšroubují a provede se posouzení jejich 
technického stavu za účelem možnosti opětného použití na stavbě. 
 Středová základový pas bude nutné dobetonovat na potřebný tvar a šířku (cca 0,3*1,0*hl.0,9m). 
Doporučený beton C 25/30 XF1. Spojení se stávajícím základem bude ocelovými trny R14 osazenými 
v navrtaných otvorech na chemickou maltu. 
 Nová spodní konstrukce lávky bude zhotovena z dubového dřeva, konstrukce zábradlí z modřínu, který 
bude ošetřen vhodným olejovým nátěrem. Madlo bude dubové bez vodorovných ploch. 
 Sloupky a vzpěry budou osazeny na ocelové patky z válcovaných tyčí I č. 140 a 160 s navařenými 
plotnami. Patky se přichytí k základovým konstrukcím chemickými kotvami. Patky budou žárově zinkovány.  
 Výplň zábradlí bude z poplastovaného čtverhranného pletiva vypnutého mezi sloupky, madlo a 
příčníky. Barva pletiva antracit RAL 7016, oko 55x55mm, průměr drátu 2,5mm. Dále bude výplň doplněna 
lištami a dřevěnými kříži. 
 Pochozí rošt a terasová prkna (min. tl. 24mm) budou z exotického dřeva (např. bangkirai), alternativně 
ze sibiřského modřínu. Zhotovitel v nabídce ocení obě varianty dodávky a montáže terasových prken (terasové 
prkno bude mít z jedné strany hrubé drážkování a z druhé jemné drážkování). 
 Na rošt z podkladových hranolů (70x40mm) budou pod terasová prkna osazeny plastové terasové lišty. 
Prkna budou uchycena nerezovými vruty.  
 Bude provedena demontáž a montáž osvětlení lávky. Nové rozvody budou podrobeny výchozí revizi. 
 
Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Napojení na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii na staveništi bude přímo v objektu. Přesné místo 
bude upřesněno při předání staveniště. 
 Přísun stavebních materiálů na stavbu prováděn ručně z venkovní příjezdové cesty a parkoviště 
v areálu Domova.  
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b) odvodnění staveniště 
 Není nutné. 
 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Stavba je přístupná po komunikacích  v areálu Domova. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Upřesnění rozsahu staveniště bude provedeno na místě při předání stavby. 
 Stavba bude prováděna za provozu Domova. Je nutné pečlivě zabezpečit místo stavby proti vstupu 
nepovolaných osob, při provozu automobilů se přizpůsobit podmínkám v areálu. 
 Zhotovitel učiní opatření proti prašnosti, hluku a znečištění okolí.  
 Při předání staveniště bude určen rozsah ochrany stávajících dřevin v blízkosti lávky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Nebude prováděno. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Pro potřeby zařízení staveniště nebudou prováděny zábory. 
 
g) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné zvláštní podmínky pro ochranu 
životního prostředí.   
 Manipulace, doprava a vlastní výstavba musí být prováděna firmami s příslušným oprávněním. 
 Dopravní prostředky a pracovní stroje musí být bez úniku olejů. 
 
h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Za dodržování předpisů, technologických postupů a norem zodpovídá zhotovitel stavby 
prostřednictvím stavbyvedoucího podle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon. 

Na základě nového zákoníku práce č.262/2006 který byl koncipován na základech platných směrnic 
Evropské unie pro zvýšení úrovně bezpečné a zdraví neohrožující práce. Je třeba vytvořit podmínky pro 
bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti 
technických zařízení a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně aj., to je především: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, vydaný v částce č.91/1995 Sb. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
 Vyhláška č. 125/1993 Sb. o Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
 ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
 Vyhláška č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

  
 Dále se zhotovitel bude řídit dalšími platnými předpisy, které vyplývají ze znění výše uvedených 
právních norem. 
 
i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Není třeba řešit. 
 
j) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Stavba bude prováděna za provozu Domova. Vlastní staveniště bude odděleno od dalších prostor a 
zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel musí učinit opatření pro zajištění bezpečnosti 
obyvatel zaměstnanců Domova  při pohybu techniky a vlastních pracovníků v areálu, případně při pracích v 
objektu mimo vlastní upravované prostory. 
 
k) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Rozhodující termíny a délka výstavby budou určeny po výběru zhotovitele stavby. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V květnu 2021 
                                                          Ing. Tomáš FRIŠ 


